

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.:  
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wiry

Wiry, dnia 23.05.2017r.

**URZĄD GMINY**  
ul. Dąbrowszczaków 133  
43-175 WIRY  
tel. 032-325-68-00  
fax 032-325-68-09

*Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

ZP.271.11.1.2017

**Dotyczy:      odpowiedź na pytanie Wykonawcy - przetarg nieograniczony pn.:**

*Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.:  
Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wiry*

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – *Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)*, zamawiający odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę.

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Proszę o wyjaśnienie sprawy realizacji 3 etapu budowy z terminem do 30.05.2018r. Czy należy to rozumieć, że realizacja tego etapu zostanie dopiero rozpoczęta i zakończona w 2018r tzn. Wykonawca po wykonaniu etapu 1 i 2 schodzi z placu budowy po 30.06.2017r a trzeci etap rozpocznie i zakończy w 2018r. Wyjaśnienie ułatwi prawidłowe skalkulowanie kosztów inspektora nadzoru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**


**Realizacja 3 etapu budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej zostanie rozpoczęta i zakończona w 2018r.**

**Natomiast wykonawca robót budowlanych po wykonaniu 1 i 2 etapu ww przedmiotu zamówienia schodzi z placu budowy po 30.06.2017r.**

Wykonawcy, którzy do dnia **23.05.2017.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego [www.wiry.pl](http://www.wiry.pl) proszeni są o uwzględnienie powyższej odpowiedzi.

Z poważaniem

Z. up. WÓJTA GMINY WIRY

  
mgr Aleksandra Szczyrba  
Główny Specjalista

Kopia:

1. ZP/aa