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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, 

w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie 

robót budowlanych, a także pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 

budowlanych. 

 

Droga objęta niniejszym zamówieniem zlokalizowana jest na terenie gminy Wyry, w powiecie 

mikołowskim (województwo śląskie). 

Zestawienie działek na przebiegu ulicy Kopaniny 15-17 

     

L.p. Nr działki 
Własność wg 

Geoportalu 
Element pasa drogowego Uwagi 

1 337/64 Gminna 
jezdnia,  pobocze, 

odwodnienie   

2 1962/29 Gminna jezdnia,  pobocze   

3 1281/32 Gminna jezdnia,  pobocze   

4 1283/32 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

5 1286/30 Gminna 
jezdnia,  pobocze, zjazd, 

odwodnienie   

6 1813/30 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

7 1823/31 Gminna jezdnia,  pobocze   

8 1815/30 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

9 1817/30 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

10 1819/30 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

11 1821/30 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

12 1825/31 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

13 1275/30 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

14 1827/31 Gminna 
jezdnia,  pobocze, zjazd, 

dojście   

15 1806/30 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

16 1784/30 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

17 1829/31 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

18 1788/30 Gminna jezdnia,  pobocze   

19 1831/31 Gminna jezdnia,  pobocze, zjazd   

20 1787/30 Prywatna 
jezdnia,  pobocze, zjazd, plac 

do zawracania 

Inwestor posiada 

wstępną zgodę 

21 1789/30 Prywatna 
jezdnia,  pobocze, zjazd, plac 

do zawracania 

Inwestor posiada 

wstępną zgodę 
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Korzyści bezpośrednie wynikające z przebudowy drogi: 

1. Poprawa parametrów eksploatacyjno-technicznych drogi dojazdowej; 

2. Ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska - pyłów i hałasu poprzez poprawę 

jakości nawierzchni jezdni; 

3. Poprawa komfortu przejazdu dla użytkowników drogi; 

4. Wyeliminowanie spływu wód opadowych i roztopowych z drogi na tereny przyległych 

posesji, poprzez wykonanie odwodnienia drogi.  

 

Celem inwestycji jest: 

1. Przebudowa odcinka drogi dla uzyskania korzyści, o których mowa powyżej; 

2. Polepszenie właściwości funkcjonalno-użytkowych drogi, poprzez podwyższenie jej 

parametrów eksploatacyjno-technicznych, w tym warunków odwodnienia. 

 

 

1.1. Zakres prac do wykonania oraz charakterystyczne parametry określające 

wielkość obiektu 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na : 

− opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji właściwego 

organu zezwalającej na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego - w oparciu o obowiązujące przepisy, 

 

− wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na 

podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę robót lub na jego 

zlecenie, obejmującą Przebudowę ulicy Kopaniny – bocznej od nr 15 do nr 17 

w Wyrach w zakresie: jezdni, pobocza, zjazdów, odcinka kanalizacji deszczowej, 

przy założeniu parametrów, jak dla drogi klasy technicznej „D”, na długości 350 m, 

zakończonej placem do zawracania, a także zabezpieczenie ewentualnych istniejących 

sieci i urządzeń kolidujących z przebudową drogi, 

− Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych 

 

Zakres prac do wykonania, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, 

ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe zawarte zostały w niniejszym Programie 
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Funkcjonalno–Użytkowym (PFU), sporządzonym na podstawie rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1129). 

 

1.2. Charakterystyczne parametry projektowanej drogi: 

1) klasa techniczna drogi -  D (dojazdowa) 

2) prędkość projektowa - 30 km/h  

3) kategoria obciążenia ruchem – KR2 

4) liczba jezdni (ruch dwukierunkowy) – 1 

5) szerokość jezdni - 3,5 m 

6) przekrój poprzeczny jezdni: 

a) szerokość jezdni 3,5 m, (z uwagi na ruch dwukierunkowy w miejscach, w których 

szerokość w granicach działki drogowej na to pozwala lub uzyskana zostanie zgoda 

właściciela , należy przewidzieć mijanki o szerokości uzależnionej od dysponowania 

terenem, jednak pozwalającej na wykonanie bezkolizyjnego manewru mijania przez 

samochody osobowe), 

b) jednostronnie ograniczona krawężnikiem, a po stronie przeciwnej należy wykonać 

elementy odwodnienia liniowego np. ściek z korytek prefabrykowanych (betonowych), 

c) przekrój jednospadkowy (pochylenie 2%), 

d) na końcu dogi należy przewidzieć plac do zawracania (łopatkę) 12,5 m x 12,5 m, 

e) pobocza gruntowe – szerokość zmienna (ok. 0,50 m), 

f) odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejącego cieku 

wodnego. 

 

1.3. Zakres prac objętych zamówieniem: 

 

A. Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót z 

kosztorysem w oparciu o Program funkcjonalno–użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego 

oraz poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych.  

Dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1839) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, z uwagi na długość drogi objętej przebudową poniżej 1 km. 
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Wykonawca w ramach przygotowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

1) Projekt budowlany (zawierający część drogową, budowę kanalizacji deszczowej, 

zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z przebudową 

drogi) , 

2) Projekt wykonawczy (dla zakresu jak w pkt.1), 

3) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

4) Projekt docelowej organizacji ruchu,  

5) Projekt gospodarki zielenią (inwentaryzacja oraz ewentualny plan wyrębu i nasadzeń 

kompensacyjnych), 

6) Przedmiar robót z kosztorysem 

7) Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

oraz pozyskać niezbędne decyzje poprzedzające przystąpienie do robót budowlanych 

objętych dokumentacją projektową. 

 

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania wynikające  

z niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych w następującej kolejności: 

1) Niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), 

2) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, opinii i uzgodnień, w tym: 

a. Warunków technicznych i uzgodnień uzyskanych od gestorów sieci 

zlokalizowanych w granicach inwestycji, 

b. Pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez właściwy organ; 

c. Uzgodnień z właścicielami posesji przyległych do przebudowywanej drogi 

odnośnie parametrów zjazdów, które generalnie winny być dostosowane do 

istniejących bram wjazdowych (ewentualny wniosek właściciela dotyczący 

zmiany liczby, lokalizacji lub geometrii zjazdów winien być zaakceptowany 

przez Zamawiającego); 

d. Uzgodnień z właścicielami terenu przyległego do działki drogowej odnośnie 

ewentualnego zajęcia gruntu na potrzeby przebudowy drogi, przy czym 

uwzględnić należy okres prowadzenia robót i stan docelowy.   

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bez 

względu na status drogi (nawet w przypadku drogi wewnętrznej) dokumentacja projektowa 

winna być opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
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publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.124 z późn. zm.), które w przypadku dróg 

nieposiadających statusu dróg publicznych nie są obligatoryjne. Przy opracowywaniu 

dokumentacji projektowej priorytetowo należy kierować się przepisami ww. rozporządzenia, 

jedynie w uzasadnionych przypadkach braku warunków dla zastosowania wskazań technicznych 

z niego wynikających można dokonać modyfikacji, które nie będą musiały uzyskać odstępstwa 

od przepisów techniczno-budowlanych w ustawowym trybie, jednak winny być zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

Wykonana dokumentacja projektowa (wszystkich części i branż) nie może zawierać nazw 

własnych. 

B. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową, której opracowanie leżało 

będzie w gestii Wykonawcy robót. Zakres prac obejmować będzie: 

1. roboty przygotowawcze: 

a) geodezyjne prace wytyczeniowe w terenie, 

b) ewentualna wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,; 

2. roboty ziemne, korytowanie wraz wykopem pod kanalizację deszczową oraz utylizacją 

nadmiaru gruntu; 

3. przebudowę jezdni (wykonanie zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz 

placu do zawracania z betonu asfaltowego – założono wstępnie: warstwę ścieralną z 

mieszanki mineralno-bitumicznej – 4 cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – 8 cm, 

podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3-20 cm, podłoże 

doprowadzone do wtórnego modułu odkształcenia E2 =100 MPa – jak dla G1, 

przewidzieć należy ewentualną stabilizację) wraz z jednostronnym ograniczeniem jej 

krawężnikiem na ławie z betonu; 

4. wykonanie odwodnienia liniowego np. w postaci ścieku korytkowego zlokalizowanego 

przy położonej niżej krawędzi jezdni wraz odprowadzeniem wód opadowych poprzez 

studnię zlokalizowaną przy końcu przebudowywanej drogi (od strony zjazdu na główną 

ul. Kopaniny) do istniejącego cieku (rowu). Wprowadzenie wód pochodzących z drogi do 

istniejącego cieku wiąże się z koniecznością przewidzenia na etapie projektowania, 

a następnie wykonania urządzenia podczyszczającego (separatora) oraz regulatora 

przepływu; 

5. przebudowę lub budowę zjazdów występujących na przebiegu drogi po obu jej stronach, 

6. zabezpieczenie/umocnienie ewentualnych skarp,  

7. zabezpieczenie urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór ze strony 

właścicieli sieci, gdyby takowy okazał się konieczny, 
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a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas prowadzenia robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, 

utrzymanie i likwidacja oznakowania i urządzeń zabezpieczających);  

8. wprowadzenie stałej organizacji ruchu,  

9. w razie konieczności - zabezpieczenie lub przeniesienie obiektów małej architektury 

(kapliczki i krzyże itp.), w tym również objętych ochroną konserwatorską,  

10. roboty wykończeniowe i porządkowe,  

11. stabilizację granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych, 

12. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

13. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji, 

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, a wynikające z dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę oraz pozyskanych decyzji, opinii, uzgodnień i warunków, w tym 

Decyzji Starosty Mikołowskiego o pozwoleniu na budowę. 

 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

w szczególności do: 

1. Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

występujące w obszarze objętym przedsięwzięciem; 

2. Wykonania pomiarów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektów 

budowlanych i wykonawczych;  

3. Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wymaganych branż, 

w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania 

ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń; 

4. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) sporządzonych 

w oparciu o aktualne standardy na podstawie zalecanych Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych (OST) opracowanych dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych 

robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót; 

5. Opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz 

z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu TOR przez organ 

zarządzający ruchem; 
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6. Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (projekt TOR, jak 

w pkt. 5 - wdrożenie, utrzymanie i likwidacja). 

7.  Opracowania projektu docelowej organizacji ruchu - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu DOR przez 

organ zarządzający ruchem;  

8. Uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania 

przedsięwzięcia objętego PFU; 

9. Realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz projekty wykonawcze, 

w tym zatwierdzone projekty organizacji ruchu - po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy, przy zapewnieniu wszelkich wymagań dotyczących 

ochrony środowiska wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska i prawa 

wodnego; 

10. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i sprawdzeń przy odbiorach zgodnie z wymaganiami 

ujętymi w STWiORB; 

11. Prowadzenia obmiarów zrealizowanych robót;   

12. Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania odbiorów z udziałem przedstawiciela 

Zamawiającego, w tym robót ulegających zakryciu; 

13. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i skompletowania pełnej dokumentacji 

z przebiegu inwestycji (umowy, protokoły, badania, pomiary i inne dokumenty 

sporządzane w toku trwania budowy).  

14. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

W razie potrzeby należy zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli tych sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru. Po zrealizowaniu ww. obiektów 

winny być one przekazane ich zarządcom; 

15. Zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej architektury, w tym o charakterze 

zabytkowym, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, w zakresie wynikającym ze stosownych przepisów (w razie 

konieczności); 

16. Utrzymania nawierzchni jezdni dróg na terenie budowy lub stanowiących dojazd do 

budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty 

przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania); 

17. Zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia; 

18. Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego.  
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19. Przygotowanie materiałów wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót do właściwego 

organu nadzoru budowlanego; 

20. W przypadku zajęcia terenu prywatnego (nieruchomości położonych poza pasem 

drogowym) należy uzyskać zgodę właściciela, przy czym wykonawca ponosi wszelkie 

koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.  

 

Zamawiający ma prawo do ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót 

objętych zadaniem, nawet jeżeli nie będzie to zapisane w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

  

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe 

 

1.5.1. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Musi to być 

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.2. Rezultatem końcowym winno być oddanie do eksploatacji przebudowanej drogi 

jednojezdniowej, o wymaganiach technicznych i użytkowych dla drogi klasy D 

(dojazdowej).  

1.5.3. Droga powinna spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.124 z późn. zm.), pomimo, 

że formalnie nie posiada statusu drogi publicznej. 

1.5.4. Drogę należy zaprojektować zgodnie z istniejącym przebiegiem, w granicach 

działek gminnych. Wyjątek stanowić mogą mijanki, które w przypadku uzyskania 

zgody właściciela gruntu częściowo zajmą teren poza granicami ww. działek. 

1.5.5.  Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane 

inwestorowi w stanie kompletnym dla upoważnienia Inwestora do użytkowania 
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budowli stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym z Prawem 

budowlanym. 

 

1.6.  Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

− wynikami ewentualnych, przeprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy wizji 

terenowych i inwentaryzacji własnych,  

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno-

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji 

projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań 

projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe. Zakres prac objętych 

zamówieniem - rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót 

 

1.7.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.7.1.1. Wytyczenie geodezyjne obiektu; 

1.7.1.2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy  

(w szczególności: zjazdów do posesji, budynków, ogrodzeń i elementów środowiska 

przyrodniczego podlegających ochronie zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją 

oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie); 

1.7.1.3. Zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem; 

1.7.1.4. Rozbiórka elementów istniejących zjazdów i innych urządzeń infrastruktury 

kolidujących z inwestycją wraz z utylizacją odpadów;    

1.7.1.5. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali 

z przedstawicielem Inwestora rodzaj i ilość materiałów z rozbiórki nadających się do 

wtórnego wykorzystania, które Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny koszt 

odwiezie i złoży w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

1.7.1.6. W razie potrzeby - wycięcie drzew i krzewów:  
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- Pnie drzew – dłużyce, stanowią własność Wykonawcy. Karczowanie pni po wycince 

należy do zakresu robót Wykonawcy. 

- Wycinka drzew wymagających uzyskanie decyzji na ich usunięcie winna zostać 

przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków.  

- W przypadku konieczności kompensacyjnych nasadzeń drzew i krzewów, które 

mogłyby wynikać z decyzji na usunięcie - ich wykonanie spoczywa na Wykonawcy. 

  

1.7.2 Wykonanie przebudowy drogi 

 

Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje w szczególności: 

1) zdjęcie materiału utwardzającego nawierzchnię w stanie istniejącym, 

2) wykonanie robót ziemnych (korytowanie z uwzględnieniem projektowanych parametrów 

jezdni, zjazdów i placu do zawracania), 

3) w razie potrzeby - doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności 

poprzez wzmocnienie podłoża, wymianę gruntów lub za pomocą innych sposobów 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

4) ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni zgodnie z dokumentacją projektową, 

5) wykonanie poboczy,  

6) budowę/przebudowę urządzeń odwadniających (kanalizacja deszczowa), 

7) plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego do drogi. 

 

1.7.3 Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni oraz 

podbudowy. 

1.7.3.1 Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 2.  

1.7.3.2 Wymagania dot. konstrukcji górnych warstw nawierzchni – z uwagi na bliskość 

zabudowy mieszkaniowej zaleca się warstwę ścieralną o właściwościach obniżających 

emisję hałasu,  

1.7.3.3 Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz.U. z 2016r. poz.124 z późn. zm.) ,  

1.7.3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie 

minimalnej grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność,  
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1.7.3.5 Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien dokonać 

sprawdzenia podłoża gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 r. poz. 463),   

1.7.3.6 Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię jej wykonania należy uzgodnić 

z Inwestorem, 

1.7.3.7 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni 

należy zawrzeć wymogi zgodne z obowiązującymi standardami wykonania i technologii 

robót.  

 

1.7.4. Budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych 

1) Przebudowa zjazdów w związku z budową projektowanej drogi będzie polegać  

na dostosowaniu sytuacyjno - wysokościowym zjazdów do projektowanego przebiegu 

drogi dojazdowej, oraz dostosowaniu parametrów zjazdów do obowiązujących przepisów, 

2) Zaleca się zaprojektowanie zjazdów indywidualnych i publicznych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z „Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”  (t.j. Dz.U. z 2016. poz.124 z późn. zm.). 

3) Przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie 

zjazdów. 

4) Przebudowy zjazdów należy wykonać na długości niezbędnej do nawiązania się 

wysokościowego do dalszej części istniejącego zjazdu. Szerokość zjazdu należy 

dopasować do bramy wjazdowej oraz dostosować do obowiązujących przepisów.  

5) Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych:  

a) na istniejących zjazdach o nawierzchni twardej, należy wykonać nawierzchnię twardą 

(np. asfaltobeton 4 cm lub kostka brukowa gr. 8 cm),  

b) na pozostałych zjazdach – rodzaj nawierzchni winien być uzgodniony z Inwestorem. 

6) Konstrukcję nawierzchni zjazdów publicznych należy zaprojektować na ruch KR2 

(odpowiadający kategorii obciążenia ruchem przyjętej dla drogi), a rodzaj konstrukcji 

uzgodnić z Zamawiającym wziąwszy pod uwagę nawierzchnię z warstwą ścieralną 

z betonu asfaltowego grubości min. 4 cm, lub inny uzgodniony z Zamawiającym rodzaj 

nawierzchni – np. w zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej przed przebudową. 

7) Rozwiązania zjazdów indywidualnych i publicznych podlegają akceptacji Inwestora pod 

względem lokalizacji, konstrukcji nawierzchni i organizacji ruchu. 
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8) Zjazdy należy zaprojektować z uwzględnieniem wymaganych przepisami warunków 

widoczności. 

9) W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu 

do posesji na każdym etapie realizacji zadania. 

 

1.7.5. Odwodnienie 

1) Wykonanie odwodnienia drogi polegać będzie na zaprojektowaniu,  

a następnie budowie odwodnienia liniowego, powierzchniowego (np. ścieku 

z korytek), w sposób zapewniający grawitacyjny spływ wód opadowych, zarówno 

poprzecznie przez jednospodkowy przekrój jezdni do korytek ściekowych, jak 

i podłużnie, spadkami niwelety (profilu drogi) w kierunku odbiornika tych wód. 

2) Wody opadowe winny być odprowadzone do istniejącego cieku wodnego po 

przeciwnej stronie ul. Kopaniny.  Na budowę wylotu do ww. cieku winna być 

uzyskana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez właściwy organ 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, co wymaga opracowania 

operatu wodnoprawnego i złożenia właściwego wniosku przed wystąpieniem do 

organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

 

1.7.6. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (urządzeń obcych) 

1)  Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 

terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 

przebudową drogi.  

2) Wykonawca na etapie projektowania rozpozna i wskaże na konieczność 

przebudowy/rozbudowy lub zabezpieczenia obiektów i  urządzeń kolidujących z  

projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym przebudową, 

w szczególności: 

a) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) linii teletechnicznych napowietrznych i ziemnych, 

c) linii elektroenergetycznych napowietrznych i ziemnych,  

d) innych znajdujących się w kolizji  

Sporządzona przez wykonawcę aktualna mapa do celów projektowych winna zawierać 

wszystkie urządzenia kolidujące z projektowaną inwestycją. 
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3) Przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną 

inwestycją, winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia właścicieli 

tych urządzeń, które pozyska we własnym zakresie wykonawca robót. 

4) Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wymaganych przez właścicieli 

sieci, dokonać ewentualnych niezbędnych zgłoszeń oraz wystąpień  

o wydanie potrzebnych do realizacji robót warunków, pozwoleń, umów i porozumień na 

podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego.  

 

1.7.7. Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych – zalecane do 

wykonania w zależności od decyzji Zamawiającego 

1) Stabilizację granic pasa drogowego za pomocą betonowych słupków granicznych  

z krzyżem należy wykonać w terenie po zakończeniu wszystkich robót). 

2) Stabilizacja granic pasa drogowego winna być wykonana przez uprawnionego geodetę, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3) Słupki graniczne należy zamontować na wszystkich  załamaniach granicy pasa 

drogowego. Na odcinkach pozbawionych załamań odległości pomiędzy słupkami  

granicznymi nie mogą przekraczać 50 m, przy czym słupki graniczne należy lokalizować 

w miejscach przecięcia się granicy pasa drogowego z granicą pomiędzy działkami 

przylegającymi do pasa drogowego.   

4) Po zakończeniu montażu słupków granicznych protokół ze stabilizacji wykonawca 

winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

 

1.7.8. Stała i czasowa organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu: 

Z uwagi na charakter przebudowywanej drogi projekt docelowej organizacji ruchu 

ograniczać się będzie do oznakowania pionowego usytuowanego w rejonie 

skrzyżowania. Z treści znaków winno wynikać podporządkowanie w odniesieniu do 

drogi z pierwszeństwem przejazdu oraz informacja, że dany odcinek drogi jest „ślepy” 

(bez przejazdu) .  

Standard rozwiązań drogowych i organizacji ruchu winien charakteryzować się 

odpowiednim poziomem: 

1) dostrzegalności, 

2) czytelności, 

3) widoczności, 
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4) przejezdności, 

5) jak najmniejszą kolizyjnością. 

Należy uwzględnić lokalizacje tablicy informacyjnej Funduszu Przeciwdziałania COVID19 wg 

poniższego wzoru 

Wzór i zasady umieszczania logo  

1. Inwestycja finansowana lub dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19, zwanego dalej „Funduszem”, jest oznaczona logo.  

2. Wzór logo.  

 

 

 
 

a) w polu „DOFINANSOWANIE” zamieszcza się odpowiednią kwotę finansowania lub 

dofinansowania ze środków Funduszu,-  kwota zostanie podana przez Zamawiającego na 

przed wykonaniem tablic  b) w polu „CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI” 

zamieszcza się odpowiednią kwotę, stanowiącą wartość inwestycji- kwota zostanie podana 

przez Zamawiającego na przed wykonaniem tablic  

1. Logo zamieszcza się na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu jednostki 

samorządu terytorialnego, zwanej dalej „jednostką”, która otrzymała środki z Funduszu.  

2. Na tablicy informacyjnej nie zamieszcza się innych niż logo znaków graficznych ani treści.  
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3. Minimalny rozmiar logo umieszczonego na tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm. Logo 

powinno wypełniać całą powierzchnię tablicy informacyjnej.  

4. Logo zamieszczone na tablicy informacyjnej powinno być widoczne i czytelne dla 

odbiorców.  

5. Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie rozpoczęcia inwestycji. Jeżeli inwestycja 

rozpoczęła się przed uzyskaniem finansowania lub dofinansowania, tablicę umieszcza się 

bezpośrednio po otrzymaniu finansowania lub dofinansowaniu, jednak nie później niż dwa 

tygodnie od tej daty.  

6. Tablicę informacyjną należy umieścić na przedmiocie inwestycji lub w jej pobliżu, w 

miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym.  

7. Jeśli prowadzone są prace budowalne w kilku lokalizacjach, należy ustawić tablice w każdej 

z tych lokalizacji.  

 

Organizacja ruchu na czas wykonywania robót 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja potencjalnych utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu. Należy uwzględnić 

zapewnienie bezpieczeństwa, w szczególności na czas prowadzenia wykopów związanych 

z budową kanalizacji deszczowej. 

Wykonawca prac jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót, po uprzednim uzyskaniu wymaganych przepisami 

opinii i uzgodnień. 

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji 

ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 

Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

Ogólne wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót: 

a) nie dopuszcza się sytuacji całkowitego wyłączenia z ruchu najbardziej obciążonych 

skrzyżowań i istotnych z punktu widzenia funkcjonowania sieci komunikacyjnej 

odcinków dróg, 

b) w przypadku konieczności zawężenia przekroju drogowego do jednego pasa ruchu lub w 

sytuacji prowadzenia prac w obszarze skrzyżowania wymagających jego częściowego 

wyłączenia z ruchu, należy zastosować ręczne kierowanie ruchem przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie przez 24 godziny na dobę, 
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c) na każdym etapie prac wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu 

do okolicznych posesji, z możliwym czasowym ograniczeniem wynikającym  

z technologii prac, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie właściwych odbiorców. 

 

1.7.9. Roboty wykończeniowe 

Do obowiązków wykonawcy należy uporządkowanie terenu budowy, plantowanie, 

zagospodarowanie terenów zielonych. 

 

1.7.10. Inne obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należało będzie wykonanie i ustawienie 2 sztuk tablic 

informacyjnych (na początku i końcu inwestycji) o parametrach określonych w warunkach 

umowy o dofinansowanie. 

 

1.7.11. Prawa autorskie 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.  U. z 2018r. poz. 1191 z późń. zm.). 

 

 

2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

 

2.2  Wymagania techniczne 

2.2.1) Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby zgodnie 

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 
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2.2.2) Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej 

rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiału na nasypy ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

2.2.3) Sprawdzenie właściwości podłoża gruntowego 

Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do 

zaprojektowania drogi i ewentualnego wzmocnienia podłoża gruntowego pod nawierzchnią. 

Wykonawca winien określić zakres badań (parametrów geotechnicznych) niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej. 

Badania winny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

 

2.2.4) Roboty drogowe 

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.  

 

2.2.5) Nawierzchnia 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej winny być zaprojektowanie i wykonanie 

dla ruchu KR-2, przy czym muszą być zachowane warunki: 

− spełnienia nośności konstrukcji nawierzchni; 

− spełnienia warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni. 

 

2.2.6) Zjazdy indywidualne i publiczne 

W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu 

do posesji oraz dojazd do terenów przyległych.  

W przypadku braku możliwości dowiązania wysokościowego przebudowanego zjazdu 

do istniejącego terenu w granicach pasa drogowego, należy przewidzieć regulację niwelety 

zjazdów na terenie przyległym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu  
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z właścicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram 

wjazdowych. 

2.2.7) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Warunki i terminy prowadzenia robót, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposób 

zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami. 

 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

2.4. Wymagania funkcjonalne 

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

 

2.5.Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej  

 

Dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 1129). 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu  

o decyzję środowiskową, niniejszy Program funkcjonalno–użytkowy oraz pozyskane przez 

Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzję wymagane przez obowiązujące przepisy. 

Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno–wysokościowych i 

ewidencyjnych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów 

sytuacyjno–wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 
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Mapa do celów projektowych, musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna 

posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego.  

Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie/uzgodnienia 

Zamawiającego oraz inne niezbędne opinie/uzgodnienia właściwych podmiotów. 

  

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) mapy ewidencyjne określające granice inwestycji i obszar oddziaływania  

3) pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

4) aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe i ewidencyjne do celów projektowych, 

5) własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe stanowiące podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

6) badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

 

2.5.1.1) Projekt budowlany  

 

Projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1609). 

 

2.5.1.2) Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy winien zawierać: 

1) Część opisową: 

a) opis techniczny; 

b) wyniki obliczeń konstrukcyjnych; 

2) Część rysunkową: 

a) orientację w skali min. 1:10000 

b) sytuację w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach zasadniczych, 

c) profil podłużny w skali 1:500/100 dla poszczególnych odcinków dróg, 

d) przekroje normalne w skali 1:50, 
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e) przekroje poprzeczne w skali 1:100; 

− dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeń 

przedmiarowych dotyczących nawierzchni przekroje należy wykonać max. co 20 m i 

w miejscach charakterystycznych 

f) inne szczegóły rozwiązań, 

3) Projekt budowy kanalizacji deszczowej, 

4) Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją. 

Zakres i forma projektu branżowego umożliwiająca uzyskanie stosownych decyzji, 

uzgodnień oraz realizację i kontrolę prowadzonych robót budowlanych. 

5) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

6) Projekt stałej organizacji ruchu  

7) Projekt zieleni (w przypadku konieczności wystąpienia o decyzję na wycinkę) - projekt 

zieleni winien zawierać inwentaryzację zieleni na całym zakresie opracowania ze 

wskazaniem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz projekt nasadzeń.  

8) Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym z wyliczeniem ilości (w formie tabeli) oraz 

kosztorys wykonany na jego podstawie. 

9) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

10) Komplet STWiORB. 

2.6. INNE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCY 
I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego: 

Projekty budowlane wszystkich branż- (5 egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym 

nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf oraz *.pdf). 

Projekty wykonawcze wszystkich branż- 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *.pdf . 

STWiORB (komplet) - 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej. 

Przedmiar i kosztorysy- 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej… 

 

Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej: 

a) Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 

b) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

przekazanej na komputerowym nośniku informacji.  
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c) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze) opatrzone 

informacją o ich zawartości. Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać 

odpowiednie zamknięcia lub wiązania. 

d) Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 

wprowadzania zmian  wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych decyzji.  

e) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – 

odbiorczego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca załączy oświadczenia autorów projektu 

zawierające zgodę na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w przypadku 

odstąpienia jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie zadania. 

 

3. Nadzór autorski 

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego. 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 

pkt. 4), w szczególności: 

− stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (nie rzadziej niż 1 

raz w miesiącu), 

− uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚC ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt pozyska wszelkie niezbędne 

dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 
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2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

2.1) Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w granicach działek 

gminnych. Jeżeli planowana inwestycja drogowa wymagać będzie zajęcia terenu poza 

tymi działkami, to zgoda na takie zajęcie np. pod mijanki lub ewentualne pozyskanie 

prawa do tymczasowego wejścia w teren dla celów realizacji robót 

budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza budowy należało będzie do 

Wykonawcy. W przypadku wygenerowania kosztów w związku z tymczasowym 

wykorzystaniem terenu prywatnego dla potrzeb realizacji robót, poniesie je Wykonawca.  

2.2) Wszelkich upoważnień Wykonawcy, jako pełnomocnika, niezbędnych na etapie 

opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji administracyjnych, oraz w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych - udzieli Zamawiający. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1333 z późn. zm.); 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1609); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133); 
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6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25  kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 

463); 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016. poz.124 

z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 

1126); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493); 

10. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.); 

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 270 z późn. zm.); 

12. Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  Ochrony  Środowiska (t.j. 

Dz.U. z 2019r. poz. 42  z późn. zm.); 

13. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 

z późn. zm.); 

14. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2014  roku  

w  sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 868); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. 

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033); 
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17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 698 z późn. zm.); 

18. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.); 

19. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  

sprawie szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  

oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 784); 

20. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu  drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311); 

21. Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 454); 

22. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

797 z późn. zm.); 

23. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

55 z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2149). 

 

Uwaga: 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 

uwzględniać je przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

 






