Ident. 271047827 Wyry, dnia 17.11.2009r.

URZAD GMINY

ul. Dgbrowszczakéw 133
43-175 WYRY
tel. 032-325-68-00
fax 032-325-68-09

Wszyscy Wykonawcy,
ktorzy pobrali
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia

R1Z.3410-10/12/2009

dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcow — przetarg nieograniczony
pn.:

Udzielenie Gminie Wyry w 2009 roku dlugoterminowego kredytu bankowego
w kwocie 1.600.000,00 zi na realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
., Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkol oraz budowa Przedszkola
w Wyrach przy ul. Puszkina”

W nawiazaniu do nadestanych przez Wykonawcow w dniach 12.11.2009r. i 13.11.2009r.

pytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotyczacych ww przetargu
nieograniczonego uprzejmie odpowiadam:

1.

Pytanie Wykonawcy:
7 czego wynika zmniejszenie planowanych dochodéw oraz wzrost deficytu w 2009
roku w stosunku do zaakceptowanego przez RIO.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W 2008 roku Gmina Wyry zloiyla wniosek w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slqskiego na lata 2007-2013 Dzialanie 8.2 pn.:
wInfrastruktura placéwek oswiaty” na dofinansowanie inwestycji pn.: wPrzebudowa i
rozbudowa Zespolu Szkél oraz budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”.
W zwiqzku z powyiszym w projekcie budietu na 2009 rok przyjeto do planu dochodow
dotacje rozwojowq w wys. 1.835.115,00 7l 7 zastrzezeniem, e w momencie ogloszenia
wynikow konkursu, w zaleinosci od tego czy Gmina otrzyma planowane dotacje, Wojt
zaproponuje Radzie Gminy korekte budzetu. Konkurs zostal rozstrzygniety dnia 12
marca 2009r., Gmina Wyry znalazla si¢ na 4 miejscu listy rezerwowej. W zwiqzku z
powyiszym, dokonano korekty budietu, polegajqcej na zmniejszeniu planu dochodow o
ww dotacje rozwojowq i planu wydatkéw. Ponadto postanowiono rozpoczqé w 2009 roku
ww zadanie inwestycyjne tylko w zakresie przebudowy i rozbudowy Zespolu Szkol w
Wyrach. Planuje sig, ze wydatki w 2009 roku zwiqzane z ww zadaniem bedq wynosily
1.600.000,00 zi i bedq w calosci finansowane z planowanego do zaciqgnigcia kredytu.

Gmina Wyry w 2009 roku posiada wolne srodki w wys. 2.095.665,98 z1. W zwiqzku z
powyiszym zaplanowano dodatkowe wydatki, ktérych irédiem finansowania (pokrycia)
sq wlasnie te srodki i nastqpil wzrost planowanego deficytu w 2009 roku.




2. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wskazanie zrodet pokrycia deficytu w 2009r.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zrédlami pokrycia planowanego deficytu w 2009 roku sq przychody pochodzqce z:
- planowanego do zaciqgniecia kredytu w wys. 1. 600.000,00 zi,
- wolnych srodkow.

3. Pytanie Wykonawcy:
Co obejmuje kwota wolnych srodkéw w 2008 roku oraz w planie na 2009r.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Kwota wolnych srodkéw w 2008 roku oraz w planie na 2009 rok obejmuje nadwyike
Srodkéw pienigznych na rachunku biezqcym budietu Gminy wynikajgcych z rozliczen
kredytow i poiyczek z lat ubieglych.

Ponadto prosimy o przestanie Opinii RIO z wykonania budzetu 11 kwartat 2009 roku.

Zgodnie 7 art. 13 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 7.10.1 992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z péin. zm.) Regionalna Izba
Obrachunkowa wydaje opinie tylko w zakresie przedkladanych przez wdjtow (...)
informacjach o priebiegu wykonania budietu za pierwsze potrocze danego roku
budietowego i opinie o przedkladanych przez wdjtow (...) sprawozdaniach z wykonania
budzetu za caly rok. Biorqc pod uwage cytowane ww przepisy, RIO nie wydajq opinii z
wykonania budzetu za I i III kwartal danego roku budzetowego.

4. Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdziat III Opis przedmiotu zaméwienia, pkt. 1.21 — z
tytutu obstugi kredytu nie beda pobierane zadne oplaty i prowizje poza ujetymi w ofercie
— w zwiazku z powyzszym jak Zamawiajacy zamierza sig ustosunkowaé¢ do optat
zwiazanych z ewentualng zmiang harmonogramu splat kredytu, ktore nalezy wprowadzi¢
ancksem do umowy kredytowej, koszty te nie sa kosztami zwigzanymi z obstuga kredytu,
w zwiazku z powyzszym, czy Bank w projekcie umowy moze wprowadzi¢ zapis
dotyczacy pobierania oplat i prowizji za czynnosci inne niz zwiazane z obstuga kredytu,
np. aneksowanie umowy kredytowej, wezwanie do zaplaty.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci naliczania dodatkowych oplat, zwiqzanych z
obslugq kredytu jak i wynikajgcych z innych czynnosci, poza prowizjq Iwiqzanq z
udzieleniem kredytu.

Powyisze stanowisko zostalo opisane w SIWZ rozdzial I11, pkt.1 ppkt. 1.21.



5. Pytanie Wykonawcy:
Rozdzial XX Istotne postanowienia umowy, pkt. 9 - Bank udziela 1 roku karencji na
splate rat kapitalowych, splata pierwszej raty kapitalowej nastapi 30 marca 2011r., a
ostatniej 30 grudnia 2020r. - prosimy o podanie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem
Bank udziela 1 roku karencji", poniewaz karencja w splacie rat kapitalowych zgodnie z
dalszym zapisem maksymalnie wynosi rok 3 miesigce i 21 dni (uruchomienie kredytu w
dniu 10.12.2009r.).

Odpowied? Zamawiajgcego:

Biorqc pod uwage zapis okreslony w SIWZ w rozdziale XX ,,Istotne postanowienia
umowy” pkt. 9 okres karencji naleiy przyjac od dnia udzielenia kredytu w 2009 roku do
dnia 29 marca 2011 roku. Rok 2010 nalezy traktowaé jako rok, w ktérym nie nastepuje
splata rat kredytowych.

6. Pytanie Wykonawcy:
Czy zmiana oprocentowania nastgpowaC bedzie pierwszego dnia kwartatu
rozliczeniowego, ¢zy w innym terminie wedtug zasad zmiennosci okreslonych w SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zmiana oprocentowania bedzie nastgpowac raz w kwartale, od pierwszego dnia
kwartatu rozliczeniowego i musi by¢ spowodowana wylqcznie zmianq stawki WIBOR
IM liczonej jako Sredniq z 15 ostatnich notowarn w kwartale poprzedzajqcym dany
kwartal rozliczeniowy.

7. Pytanie Wykonawcy:
Czy w projekcie umowy zalaczonym do oferty Bank ma uwzgledni¢ istotne
postanowienia umowy zgodnie z rozdzialem XX SIWZ, czy zapisy te zostana dodane po
wyborze Banku, ktorego oferta bedzie najkorzystniejsza.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

W projekcie umowy zalgczonym do oferty Banku naleiy uwiglednic istotne
postanowienia umowy zgodnie 7 rozdzialem XX SIWZ.

8. Pytanie Wykonawcy:
Harmonogram splaty - co nalezy wpisa¢ w pozycji ., Wysokos¢ kredytu".

Odpowied?; Zamawiajgcego:

W harmonogramie splaty w kolumnie o nazwie ,, Wysokos¢ kredytu” nalezy wpisac
kwoty 7 kolumny o nazwie ,,Kwota kredytu”.




9. Pytanie Wykonawcy:

Czy w sprawozdaniu RB-Z na dzieni 30-09-2009r. zadtuzenie przedstawione w kwocie
4.973.802,35 zl jest z tytulu; kredytow, pozyczek lub emisji papieréw warto$ciowych
zwiazanych ze $rodkami okreslonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujacym
érodkami funduszy strukturalnych lub Funduszy Spdjnosci Unii Europejskiej? W
przypadku pozytywnej odpowiedzi dodatkowo prosimy o okreslenie kwoty tego
zadhuzenia na dzien 31-12-2009r.

Odpowied; Zamawiajgcego:

Zadluzenie w kwocie 4.973.802,35 zI przedstawione w sprawozdaniu Rb-Z na dzien
30-09-2009r. nie jest zwiqzane ze Srodkami okreslonymi w umowie zawartej Z
podmiotem dysponujqcym Srodkami funduszy strukturalnych lub Funduszy Spdjnosci
Unii Europejskiej.

10. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o przedstawienie stanu zobowigzan pozabilansowych, warunkowych Gminy
tj. udzielone gwarancje i porgczenia wg stanu na dzien 3 1-12-2008r. i 30-09-2009r.

Qdpowied; Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie udzielal gwarancji i poreczen.

11. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o doprecyzowanie informacji co zostato zaksiggowane pod pozycja D-25
(inne cele) wynikajacej ze sprawozdania Rb- NDS na dzien 31-12-2008r. i 30-09-2009r.

Odpowied? Zamawiajqgcego:

W sprawozdaniu Rb-NDS na dzien 31-12-2008r. i 30-09-2009r. pod pozycjq D-25
(inne cele) zostaly ujete: lokata terminowa i lokata ,,overnight”, ktore zostaly zaloione
przez Gming Wyry.

7 powazaniem
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