

Wyry, dnia 14.10.2011r.

**Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

RIZ.271.29.5.2011

dotyczy: modyfikacja SIWZ – przetarg nieograniczony pn.:

„Udzielenie Gminie Wyry w 2011 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

W związku z brakiem wyczerpującej odpowiedzi na pytanie nr 13 w piśmie skierowanym do Wykonawców w dniu 14.10.2011r. (tj. odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców), zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

W rozdziale XX pkt. A 2.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

treść o brzmieniu:

„Pierwsze odsetki będą naliczone za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.01.2011r.; termin spłaty tych odsetek nastąpi 30.01.2011r od faktycznie wykorzystanych środków. Zakłada się, że rok odsetkowy ma 365 dni, a w latach przestępnych 366. Spłata kolejnych odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych do ostatniego roboczego dnia miesiąca”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Pierwsze odsetki będą naliczone za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.11.2011r.; termin spłaty tych odsetek nastąpi 30.11.2011r od faktycznie wykorzystanych środków. Zakłada się, że rok odsetkowy ma 365 dni, a w latach przestępnych 366. Spłata kolejnych odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych do ostatniego roboczego dnia miesiąca”.


Dokonana obecnie modyfikacja SIWZ zmienia udzieloną wcześniej odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13 oraz wcześniejszą zmianę treści SIWZ, o której była mowa w punkcie II.2 ww pisma skierowanego do Wykonawców.

Z poważaniem

Kopia:
RIZaa

INSPEKTOR
Referatu Rozwoju, Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

mgr Aleksandra Szczyrba

WOJCI GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol