



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:  
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  
„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*

## OGŁOSZENIE

### O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

#### Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wiry reprezentowana przez Wójta Gminy Wiry  
ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wiry

#### Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów cyt. wyżej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 i 39.  
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. wyżej ustawy.

#### Znak sprawy:

ZP.271.3.2014

#### Przedmiot zamówienia:

***Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:  
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w  
Wyrach przy ul. Puszkina 10  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  
Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach  
przy ul. Puszkina 10.  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.***

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013r.

W ramach realizacji ww inwestycji prowadzone będą następujące roboty budowlane: wykonanie drogi dojazdowej wraz z chodnikiem oraz placem wewnętrznym o nawierzchni z kostki betonowej drogowej wraz z pełną podbudową z tłucznia o łącznej powierzchni 1882 m<sup>2</sup>.

Zamawiający przewiduje równoległe wykonanie robót towarzyszących, polegających na rozebraniu istniejących nawierzchni utwardzonych z trylinki i betonowych płytek chodnikowych, wykonanie fragmentu nowego ogrodzenia panelowego o długości 50 mb, wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej zjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną o powierzchni 69 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt ażurowych dla stanowisk dla rowerów o powierzchni 72 m<sup>2</sup>.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje czynności określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), a w szczególności:
  - 2.1. nadzór nad wykonaniem robót, w tym:
    - a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
    - b) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do projektów, wniesionych przez wykonawców lub Zamawiającego i dokonania z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,





*Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:  
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:*

*„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*

- c) wydawanie kierownikowi budowy polecenia potwierdzonego wpisem do dziennika budowy dotyczącego usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i materiałów budowlanych,
  - d) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
  - e) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
- 2.2. kontrola i ocena zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, stanowiącą załącznik do umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót, w tym:
- a) potwierdzanie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
  - b) weryfikacja i zatwierdzanie sporządzonych przez Wykonawcę zestawień wartości wykonanych robót pod względem rachunkowym i merytorycznym, stanowiących podstawę sporządzenia protokołu odbioru robót oraz faktury przez Wykonawcę,
  - c) potwierdzenie wystąpienia robót nie ujętych, pomyłkowo przez Zamawiającego, w przedmiarze robót przekazanym Wykonawcy w ramach postępowania przetargowego lecz ujętych w przekazanej dokumentacji projektowej i STWiOR,
  - d) potwierdzenie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych przez podpisanie protokołu konieczności (określającego m.in. zakres robót oraz szacunkową ich wartość), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie ustawą Prawo zamówień publicznych,
  - e) informowanie Zamawiającego o wszelkich innych istotnych zdarzeniach lub okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy, a także zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót,
  - f) potwierdzenie wystąpienia robót zaniechanych i sporządzenie na tą okoliczność protokołu,
  - g) zatwierdzenie rozliczenia końcowego budowy.
- 2.3. udział w odbiorach, w tym:
- a) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
  - b) weryfikacja pod względem prawidłowości i kompletności dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę, wymaganych do odbioru końcowego,
  - c) zgłoszenie gotowości inwestycji do odbioru,
  - d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania.
- a ponadto:
- a) udział w przeglądach gwarancyjnych przed upływem terminów rękojmi i gwarancji.

**Rodzaj zamówienia:** usługa

**Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:**  
71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

**Kryterium oceny ofert:**

Kryterium A – Cena wykonania zamówienia publicznego – 100 %

**Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:**

Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego od dnia rozpoczęcia robót do 15.08.2014r.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:  
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:*

*„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*

### **Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), ww postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano **Ofertę nr 2** Wykonawcy:

**Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych  
Eugeniusz Henć  
ul. Granitowa 24/18  
41-600 Świętochłowice**

1. Wykonawca oferuje wykonanie zadania pn.:

*Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:  
Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół  
w Wyrach przy ul. Puszkina 10  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  
„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach  
przy ul. Puszkina 10”*

za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

netto:	2.000,00 zł
+ podatek od towarów i usług VAT:	460,00 zł
<b>tj. brutto:</b>	<b>2.460,00 zł</b>

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia **do 15 sierpnia 2014r.**
3. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jest ofertą najkorzystniejszą. Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał maksymalną ilość **100,00 pkt.**

**Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 cyt. wyżej ustawy informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty następujących Wykonawców:**

**Oferta nr 1**  
**SOLINTEC Tomasz Kocyk**  
**ul. Ciołkowskiego 23, 42-250 Czeladź**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał **47,62 pkt.**

**Oferta nr 3**  
**Bronisław Pieczul B.P. Nadzory**  
**ul. Miodowa 12, 43-175 Wry**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał **55,56 pkt.**

**Oferta nr 4**  
**Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Spółka z o. o.**  
**ul. Józefczaka 29, 41-902 Bytom**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał **38,46 pkt.**





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:*  
*Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej i wewnętrznego placu na terenie Zespołu Szkół w Wyrach przy ul. Puszkina 10*  
*w ramach zadania inwestycyjnego pn.:*  
*„Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10”*  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

---

**Oferta nr 5**

**inż. Roman Chlasta**  
**ul. Mickiewicza 14/1, 43-190 Mikołów**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał **70,29 pkt.**

**Oferta nr 6**

**inż. Jarosław Matyszczyk**  
**ul. Obozowa 5/4, 32-600 Oświęcim**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał **20,00 pkt.**

**Oferta nr 7**

**PROJKAB inż. Andrzej Kabella**  
**ul. Wodzisławska 21, 44-266 Świerklany**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał **39,22 pkt.**

**Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta ani nie został wykluczony żaden Wykonawca.**

**Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 cyt. wyżej ustawy informuję, że zawarcie umowy dotyczącej ww zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.**

**Wry, dnia 29.04.2014r.**

**WÓJT GMINY  
WRY**  
*mgr Barbara Prasol*

.....  
(podpis kierownika jednostki składającej zamówienie)