

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wiry reprezentowana przez Wójta Gminy Wiry
ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wiry

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów cyt. wyżej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 i 39.

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. wyżej ustawy.

Znak sprawy:

ZP.271.6.2014

Przedmiot zamówienia:

**Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76
wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie**

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje czynności określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409), a w szczególności:
 - 2.1. nadzór nad wykonaniem robót, w tym:
 - a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej – wymagany pobyt na budowie minimum co 3 dni robocze w czasie trwania robót budowlanych, potwierdzony wpisem na listę obecności;
 - b) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do projektów, wniesionych przez wykonawców lub Zamawiającego i dokonania z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
 - c) wydawanie kierownikowi budowy polecenia potwierdzonego wpisem do dziennika budowy dotyczącego usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i materiałów budowlanych,
 - d) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 - e) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
 - 2.2. kontrola i ocena zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, stanowiącą załącznik do umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót, w tym:
 - a) potwierdzanie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
 - b) weryfikacja i zatwierdzanie sporządzonych przez Wykonawcę zestawień wartości wykonanych robót pod względem rachunkowym i merytorycznym, stanowiących podstawę sporządzenia protokołu odbioru robót oraz faktury przez Wykonawcę,
 - c) potwierdzenie wystąpienia robót nie ujętych, pomyłkowo przez Zamawiającego, w przedmiarze robót przekazanych Wykonawcy w ramach postępowania przetargowego lecz ujętych w przekazanej dokumentacji projektowej i STWiOR,

- d) potwierdzenie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych przez podpisanie protokołu konieczności (określającego m.in. zakres robót oraz szacunkową ich wartość), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie ustawą Prawo zamówień publicznych,
- e) informowanie Zamawiającego o wszelkich innych istotnych zdarzeniach lub okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy, a także zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót,
- f) potwierdzenie wystąpienia robót zaniechanych i sporządzenie na tą okoliczność protokołu,
- g) zatwierdzenie rozliczenia końcowego budowy;

2.3. udział w odbiorach, w tym:

- a) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
- b) weryfikacja pod względem prawidłowości i kompletności dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę, wymaganych do odbioru końcowego,
- c) zgłoszenie gotowości inwestycji do odbioru,
- d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

a ponadto:

2.4. udział w naradach roboczych na budowie, które Zamawiający organizował będzie z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż jeden raz w tygodniu (za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych),

2.5. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót,

2.6. udział w przeglądach gwarancyjnych przed upływem terminów rękojmi i gwarancji (Zamawiający przyjął, że wykonawca robót udzieli 5 lat gwarancji na roboty budowlane).

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

Kryterium oceny ofert:

Kryterium A – Cena wykonania zamówienia publicznego – 100 %

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego od dnia rozpoczęcia robót do 29.04.2016r.
- b) uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych od daty odbioru zadania do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót.

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), ww postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano **Ofertę nr 6** Wykonawcy:

**„BARBARA” Sp. z o.o.
ul. Żeleńskiego 2
41-700 Ruda Śląska**

1. Wykonawca oferuje wykonanie zadania pn.:

**„Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76
wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie”**

za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

netto:	16.000,00 zł
+ podatek od towarów i usług VAT :	3.680,00 zł
tj. brutto:	19.680,00 zł

2. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert ważnych. Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał maksymalną ilość 100,00 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 cyt. wyżej ustawy informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1

**Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Konsultingowych Eugeniusz Henć
ul. Granitowa 24/18, 41-600 Świętochłowice**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał 66,67 pkt.

Oferta nr 2

**Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Józefczaka 29, 41-902 Bytom**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał 15,15 pkt.

Oferta nr 3

**ATIVA Jakub Kuratow
ul. Koziełska 254, 44-100 Gliwice**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał 20,00 pkt.

Oferta nr 5

**Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” S.C. Jarosław Gajek, Wiesław Strzałkowski
ul. Jaworowa 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał 13,33 pkt.

Oferta nr 6

**„BARBARA” Sp. z o.o.
ul. Żeleńskiego 2, 41-700 Ruda Śląska**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał 100,00 pkt.

Oferta nr 7

**„KOLIBER” Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa, Kosztorysowanie, Nadzór, Projektowanie,
Mirosław Rokita
ul. Jarzębinowa 19, 44-240 Żory**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał 66,67 pkt.

Oferta nr 8

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich PROF-INWEST Andrzej Drzastwa
ul. Włoska 19B/3, 42-612 Tarnowskie Góry**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał 22,73 pkt.

Oferta nr 9

**P.B. Gwiazda Grzegorz
ul. Starościńska 112, 41-300 Dąbrowa Górnicza**

Za spełnienie kryterium „cena wykonania zamówienia publicznego” Wykonawca uzyskał 32,19 pkt.

Informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu została odrzucona oferta jednego wykonawcy.

Informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu żaden wykonawca nie został wykluczony.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 cyt. wyżej ustawy informuję, że zawarcie umowy dotyczącej ww zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyry, dnia 05.08.2014r.

WOJ. GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

.....
(podpis kierownika jednostki składającej zamówienie)

GLÓWNY SPECJALISTA


mgr Aleksandra Szczyrba