

Wyry, dnia 03.02.2017r.

*Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

ZP.271.1.2.2017

Dotyczy: zmiana treści SIWZ – przetarg nieograniczony pn.:

***Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji
ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4
oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej***


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający dokonuje zmiany w treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; udostępnia ją na stronie internetowej bip.wyry.pl oraz przekazuje Wykonawcom, którzy uzyskali SIWZ.

Zmiany treści SIWZ:

1. W dniu **03.02.2017r.** zamawiający zmienia załącznik o nazwie: **Załącznik nr 1B - Kalkulacja ryczałtowa ceny ofertowej dla Podzadania 4.2**, który został zamieszczony w dniu 23.01.2017r. na stronie internetowej www.wyry.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu w którym została umieszczona SIWZ dotycząca ww przetargu nieograniczonego.
2. **Stary załącznik o nazwie: Załącznik nr 1B - Kalkulacja ryczałtowa ceny ofertowej dla Podzadania 4.2 zostaje zamieniony nowym załącznikiem o nazwie: „NOWY Załącznik nr 1B - Kalkulacja ryczałtowa ceny ofertowej dla Podzadania 4.2”.**

Wykonawcy, którzy **do dnia 03.02.2017r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego www.wyry.pl proszeni są o uwzględnienie powyższych zmian.

Wszelkie dokonane przez zamawiającego zmiany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

Z poważaniem
Z up. WÓJTA GMINY WYRY

mgr Aleksandra Kaczyńska
Główny Specjalista

Załączniki:

1. NOWY Załącznik nr 1B - Kalkulacja ryczałtowa ceny ofertowej dla Podzadania 4.2
2. 1 x Kopia/ZP