

Wyry, dnia 12.04.2017r

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

### Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wyry reprezentowana przez Wójta Gminy Wyry  
ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry

### Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów cyt. wyżej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 i 39.

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. wyżej ustawy.

### Znak sprawy:

ZP.271.7.2017

### Przedmiot zamówienia:

**Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.:  
„Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni  
przy ul. Pszczyńskiej 366A  
wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”**

### Podstawa prawna:

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia o unieważnieniu ww postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 cyt. wyżej ustawy, ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 86 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

### Uzasadnienie faktyczne:

W określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie tj. w dniu 06.04.2017r. o godzinie 10.00 komisja przetargowa dokonała otwarcia 7 ofert złożonych ww postępowaniu.

Po zakończeniu publicznego otwarcia ofert, w czasie którego uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców okazało się, że w posiadaniu zamawiającego jest jeszcze jedna oferta, złożona prawidłowo w terminie oraz miejscu wskazanym przez zamawiającego w treści SIWZ.

Oferta ta nie została otwarta na skutek usprawiedliwionej, nagłej, nieprzewidzianej nieobecności pracownika zamawiającego przyjmującego ofertę, który nie mógł przekazać jej przewodniczącemu komisji przetargowej.

Ponieważ czynności publicznego otwarcia ofert nie można powtórzyć, stwierdzić należy, że brak publicznego otwarcia prawidłowo złożonej oferty stanowi istotne naruszenie procedury udzielenie zamówienia publicznego, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Za niewłaściwe działanie zamawiającego należałoby zatem uznać dalsze kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jedynie z udziałem otwartych ofert.

Pominięcie ww oferty w postępowaniu, złożonej w terminie, prawidłowo oznakowanej, byłoby naruszeniem art. 86 ust. 2 cyt. wyżej ustawy tj. zasady równego traktowania Wykonawców.

W konsekwencji w danym stanie faktycznym zaistniała wada jest wadą nieusuwalną powodującą obiektywną niemożność dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a tym samym wywiera ona tak istotny wpływ na umowę, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiająca zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie odstępuje od realizacji zamówienia i planuje ponowne ogłoszenie przetargu na „Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.: *Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu*”, w możliwie najkrótszym terminie.

Wyry, dnia 12.04.2017r.

WOJEWÓDZKI  
WYRY

*mgr Barbara Prasad*

.....  
(podpis kierownika jednostki składającej  
zamówienie)

GLÓWNY SPECJALISTA

*Aleksandra*

*mgr Aleksandra Szczyrba*