Budowa budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu

przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10

Wyry, dnia 24.05.2019r.

Wszyscy Wykonawcy,
ktorzy pobrali
Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia

ZP.271.4.1.2019

Dotyczy:

Wykonawcow.,

1.

odpowiedzi na pytania Wykonawcéw — przetarg nieograniczony pn.:

Budowa budynku sali gimnastycznej z lgcznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu

przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.), zamawiajacy odpowiada na pytania

Pytanie Wykonawcy:

We wzorze umowy Zamawiajacy okreslit wysoko$¢ kar umownych:
Cyt.: ,, ARTYKUL 12 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
12.2.1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

12.2.2,

a)

b)

d)

€)

zwloke w wykonaniu przedmiotu o ktérym mowa w art. 3.2.1. i 3.2.1.b
niniejszej umowy w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktorym mowa w art. 4.2. za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,15 % za kazdy dzien zwloki
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w art. 4.2. niniejszej Umowy.
Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu ustalonego na
usunigcie wad,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w art. 4.2. niniejszej
Umowy,

niedotrzymanie terminu przejsciowego o ktorym mowa w art. 3.2.1.a niniejszej
umowy w wysokosci 0,15 % za kazdy dzien zwloki wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w art. 4.2. niniejszej Umowy.

niedotrzymanie terminu przej$ciowego o ktorym mowa w art. 3.2.1.b niniejszej
umowy w wysokosci 0,15 % za kazdy dzien zwloki wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w art. 4.2. niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

a)

b)

braku zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,015 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowalne, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,015 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,015 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,



Budowa budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10

d) nieprzedlozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w

wysokosci 0,015 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.
{s5)
12.2.4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ Umowna za:

a) zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki.

b) za odstapienie od Umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w art. 4.2. niniejszej Umowy.,,

Whnosimy zastrzezenie wysokosci wszystkich kar umownych od kwoty netto
wynagrodzenia oraz obniZenie wysokosci kar, poprzez wprowadzenie zapisu:
12.2.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

f) zwloke w wykonaniu przedmiotu o ktérym mowa w art. 3.2.1. i 3.2.1.b
niniejszej umowy w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego netto o
ktorym mowa w art. 4.2. za kazdy dzien zwloki,

g) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,10 % za kazdy dzien zwloki wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w art. 4.2. niniejszej Umowy. Termin zwioki
liczony bedzie od nastgpnego dnia od terminu ustalonego na usunigcie wad,

h) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w art. 4.2. niniejszej
Umowy,

i) niedotrzymanie terminu przejsciowego o ktorym mowa w art. 3.2.1.a niniejszej
umowy w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki wynagrodzenia umownego
nefto okreslonego w art. 4.2. niniejszej Umowy.

j) niedotrzymanie terminu przejsciowego o ktorym mowa w art. 3.2.1.b niniejszej
umowy w wysokosci 0,10 % za kazdy dzien zwloki wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w art. 4.2. niniejszej Umowy.

12.2.2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w przypadku:

e) braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,015 %
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki,

f) nieprzediozenia do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowalne, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,015
% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,015 % wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwloki,

h) nieprzedlozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 0,015 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki.

s}
12.2.4. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare Umowng za:

c) zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwloki.

d) za odstgpienie od Umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto okreslonego w art. 4.2. niniejszej Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastrzezenie wysokosci wszystkich kar umownych
od kwoty netto wynagrodzenia oraz obnizenie wysokosci kar, poprzez wprowadzenie
zaproponowanych przez Wykonawce zapisow.
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2. Pytanie Wykonawcy:
W artykule ,,12 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE” 12.3.
Roszczenia odszkodowawcze” - Zamawiajgcy zastrzegl sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupeiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody jezeli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Wnosimy o zmian¢ powyzszego zapisu uwzgledniajacego:

1) Ograniczenie gornej granicy odpowiedzialnosci Wykonawcy ze wszystkich tytulow
maksymalnie do 100% wynagrodzenia netto,

2) Wylgczenie =z  zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy utraconych przez
Zamawiajacego korzysci.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy ww zapisow.

3. Pytanie Wykonawecy:
Zamawiajagcy wymaga wskazania przez Wykonawce czgéci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom (wraz z podaniem firm ww,
podwykonawcéw) - prosimy o potwierdzenie, Ze na etapie realizacji robot Zamawiajacy
dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakreséw robot niz wskazane w ofercie
Jak rowniez ze dopuszcza powierzenie robot innym podwykonawcom niz wskazani w
ofercie jw.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Na etapie skladania ofert wystarczy wskazaé¢ zakres robét, ktorych Wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

4. Pytanie Wykonawecy:

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie do 15.09.2021r., w

tym:

a) termin zakonczenia wykonania robdt budowlanych wraz z ich odbiorem technicznym
do dnia 30.06.2020 r. (w przypadku zadania nr 2 — do 30.06.2021 r.),

b) termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych pozwolen do dnia 15 .08.2020 r. (w zakresie zadania nr 2 — do
15.08.2021 r.),

Prosimy o potwierdzenie, ze powyzsze terminy ulegng odpowiedniemu przesunieciu w

przypadku przedluzajacego si¢ postepowania przetargowego oraz ze powyzsze terminy

ulegng odpowiedniemu przesunigciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy ich dotrzymanie nie byto mozliwe (np. z powodu dokonania istotnych zmian

w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w

dokumentacji warunkow terenowych, w przypadku niekorzystnych warunkow

atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot zgodnie z technologia, w

przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, itp.).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Powyisze terminy nie ulegng odpowiedniemu przesuni¢ciu w przypadku
przedluzajacego si¢ postgpowania przetargowego Powyizsze terminy moga ulec
zmianie jezeli wystapia okoliczno$ci przewidziane w art. 13.4. Ogolnych warunkéw
umowy (zalacznik nr 8 do SIWZ).
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10.

Pytanie Wykonawcy:
Z uwagi na warto$¢ przedmiotowego zamoOwienia prosimy o obniZzenie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5 % wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje obnizenia wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do 5 % wartos$ci wynagrodzenia.

Wykonawcy:
Wykonawca podpisujagc umowe oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami, sprawdzil 1

uznal je za prawidlowe i catkowicie zdatne do wykonania umowy. Prosimy o ograniczenie
ww. o$wiadczenia do zakresu, w jakim moégt sie z ww. zapoznaé Wykonawca dzialajacy z
nalezytg starannoscia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie ww o$wiadczenia.

Pytanie Wykonawcy:

Wykonawca podpisujgc umowg o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy. Prosimy o
ograniczenie ww. os$wiadczenia do zakresu, w jakim mogl si¢ z ww. zapoznac
Wykonawca dzialajgcy z nalezyta starannoscia.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie ww o$wiadczenia.

Pytanie Wykonawcy:

Zamawiajacy zastrzegl, ze Wykonawca moze wystawi¢ nie wigcej niz 1 fakture czgsciowa
raz na pot roku z zachowaniem terminow okreslonych w umowie. Prosimy o
umozliwienie fakturowania czesciowego w okresach miesi¢cznych lub 2-miesiecznych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na fakturowanie w okresach miesi¢cznych lub
dwumiesi¢cznych.

Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbiorowe w
zakresie poszczegdlnych odbiorow czesciowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona komisyjnego odbioru technicznego
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od zgloszenia przez Wykonawc¢ gotowosci do
odbioru, lecz nie pozniej niz dla zadania 1 tj. 30.06.2020r., dla zadania 2 tj.
30.06.2021r. Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona komisyjnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy zgodnie z art. 8.7.2. Ogélnych warunkow umowy —
zalacznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji obowigzek wymiany niezbednych
materiatdéw eksploatacyjnych (ktérych wymiana wynika z naturalnego zuzycia, a nie z
istnienia w nich wad) bedzie obowiazkiem (i kosztem) Zamawiajacego.
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11

12

13.

14.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W okresie gwarancji obowigzek wymiany niezbednych materialéw eksploatacyjnych
(ktorych wymiana wynika z naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad) bedzie
obowiazkiem (i kosztem) zamawiajzcego.

Pytanie Wykonawcy:

Zamawiajacy okreslajac katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla
Wykonawcey (za wyjatkiem kary z tytulu opéznienia w przekazaniu terenu budowy). Z
uwagi na zasad¢ réwnosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa
naliczania Zamawiajacemu kar umownych z tytulu opéznienia w akceptacji
przedlozonych rzez Wykonawce materialow/ urzadzen, z tytutu opdznienia w
dokonywaniu platnosci, itp. (w takiej samej wysokosci, w jakiej moze nalicza¢ kary
Zamawiajacy).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia kar umownych we wskazanych
przypadkach.

Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do 10 % wartosci

wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia kar umownych we wskazanym
przypadku.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bylby
zobowigzany przed nalozeniem na Wykonawce jakichkolwiek kar umownych do
uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopehienia obowiazkéw
wynikajacych z umowy, pod rygorem obcigzenia karami.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy postanowienia, wg
ktéorego Zamawiajacy bylby zobowigzany przed nalozeniem na Wykonawce
jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszeri/ dopelnienia obowiazkéw wynikajacych z umowy, pod
rygorem obciazenia karami.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bylby
zobowiazany przed odstapieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen/ dopelnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem
odstapienia od umowy.
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15.

16.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy postanowienia, wg
ktorego Zamawiajacy bylby zobowigzany przed odstapieniem od umowy do
uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopelnienia
obowigzkéw wynikajacych z umowy, pod rygorem odstapienia od umowy.

Pytanie Wykonawcy:

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszeza w SIWZ uzycie materialéw i urzadzen
rownowaznych, w stosunku do materiatéw 1 urzadzen wskazanych w projekcie
budowlanym, prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materialow i urzadzen, ktére bgda posiadaly parametry rozwigzan projektowych
jednak nie muszg one spetnia¢ tych cech rozwigzan projektowych ktére sa nieistotne dla
zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wymaga si¢ stosowania materialow réwnowainych i lepszych niz te wskazane w
dokumentacji projektowej. Oczywiscie, dopuszcza si¢ wprowadzanie wszelkich
niezbednych korekt w stosunku do materialéw i sprz¢tow, ktore zostang zastosowane
w miejscu wbudowania wzgledem projektu pierwotnego (ktére wynikaja na
przyklad z ograniczonej dostepnosci materialu w chwili budowy, aspektami
ekonomicznymi, technologicznymi i innymi). Wstepnie Projektanci wszystkich branz
zadeklarowali si¢, Ze dopuszczaja ewentualne zmiany wzgledem materialéow uzytych
w projekcie, jednakie kazdy przypadek nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie, by
stwierdzi¢, czy zaproponowany material/sprzet spelnia wymagania dla jego
wiodacych cech.

Pytanie Wykonawcy:

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materialow 1 urzadzen
rownowaznych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiatow 1
urzadzen dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegétowymi danymi
technicznymi osiagalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajac przy
tym zadnych kryteridéw oceny rownowaznosci dla tychze materiatow i urzadzen do czego
Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postgpowaniu zasad uczciwej
konkurencji — prosimy o potwierdzenie, ze za rownowazne Zamawiajgcy dopuszcza
uzycie materialow i urzadzen posiadajacych parametry tozsame z gldwnymi parametrami
materialdow 1 urzadzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sa konieczne dla
zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materialu lub urzadzenia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wymaga si¢ stosowania materialow réwnowaznych i lepszych niz te wskazane w
dokumentacji projektowej. Oczywiscie, dopuszeza si¢ wprowadzanie wszelkich
niezbednych korekt w stosunku do materialéw i sprz¢tow, ktore zostang zastosowane
w miejscu wbudowania wzgledem projektu pierwotnego (ktore wynikaja na
przyklad z ograniczonej dostgpnosci materialu w chwili budowy, aspektami
ekonomicznymi, technologicznymi i innymi). Wstepnie Projektanci wszystkich branz
zadeklarowali si¢, Ze dopuszczaja ewentualne zmiany wzgl¢dem materialéow uzytych
w projekcie, jednakze kazdy przypadek nalezy rozpatrywaé indywidualnie, by
stwierdzi¢, czy zaproponowany material/sprzet spelnia wymagania dla jego
wiodacych cech.
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Wykonawcy, ktérzy do dnia 24.05.2019r. pobrali materialy przetargowe dotyczace

WW przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiajgcego www.wyry.pl proszeni
s 0 uwzglednienie powyzszych odpowiedzi.

Z popwazaniem







