

Wyry, dnia 10.08.2020 r.

Numer REGON 271047827
URZĄD GMINY
43-175 Wyry, ul. Główna 133
tel. 32 3256800, fax 32 3256801

*Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia*

ZP.271.6.2.2020

Dotyczy: **zmiana treści SIWZ – przetarg nieograniczony pn.:**
Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843), zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Zamiana załącznika do SIWZ:

1. W dniu **10.08.2020 r.** zamawiający zamienia załącznik o nazwie: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”, który został zamieszczony w dniu 31.07.2020 r. na stronie internetowej www.wyry.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu w którym została umieszczona SIWZ dotycząca ww przetargu nieograniczonego.

Stary załącznik o nazwie „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA” zostaje zamieniony nowym załącznikiem o nazwie: **„10.08.2020 r. AKTUALNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”.**

Projektant dokonał zmiany audytu z charakterystyką, został dołożony rysunek S1 - stolarki pomieszczenia kotłowni oraz dołożono skany pozwoleń na budowę.

Wykonawcy, którzy **do dnia 10.08.2020 r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej zamawiającego www.wyry.pl proszeni są o uwzględnienie powyższych zmian.

Wszelkie dokonane przez zamawiającego zmiany w treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Z poważaniem

**WÓJT
GMINY WYRY**

mgr Barbara Prasol

Załączniki:

1. 1 x załącznik „10.08.2020 r. AKTUALNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”
2. 1 x Kopia ZP/aa

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Inwestycji i Zamówień
Publicznych

mgr Aleksandra Szczyrba