
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry
Część 1 – Domu Kultury w Gostyni. Część 2 – budynek OSP w Gostyni. Część 3 – budynek w

Wyrach ul. Główna 107.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WYRY

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Wyry

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 133

1.5.2.) Miejscowość: Wyry

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-175

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 325 68 00

1.5.8.) Numer faksu: 32 325 68 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wyry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyry.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.ugwyry.rekord.pl/3320023/dokument/27555

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry
Część 1 – Domu Kultury w Gostyni. Część 2 – budynek OSP w Gostyni. Część 3 – budynek w
Wyrach ul. Główna 107.
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13e6f1ee-c2ba-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00160624/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-26 09:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003552/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych będących
własnością gminy Wyry w Wyrach przy ul. Głównej 107.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071152/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2421167,84
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry”. Zadanie zostało podzielone na
trzy części:
1. Część 1 – Modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni – zaprojektowanie
i wykonanie pomp ciepła.
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Przedmiot zamówienia dla każdej z trzech części obejmuje: opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania w podziale na branże
wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot, przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, uzyskaniem niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji w tym decyzji o
pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniu robót budowlanych, opinii, pozwoleń, ekspertyz i wytycznych
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową
oraz przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów.
B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz
audyt energetyczny.
C. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod:
45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, kontrolne
D. Informacja o finansowaniu ze środków zewnętrznych
1. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej.
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
E. Informacje Zamawiającego:
1. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 Pzp.
2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca
zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem
Wykonawcy w języku polskim.
3. Obiekt budynku Domu Kultury (dotyczy zamówienia Część 1) w chwili przekazania placu
budowy będzie na gwarancji innego Wykonawcy robót.
4. W związku z punktem 3 roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem i odbiorem
pisemnym robót przez tegoż Wykonawcę tj. Zakład Remontowo-Budowlany „Budolex” Stanisław
Oleksy.
F. Rozwiązania równoważne:
1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań
równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.5.) Wartość części: 211880,75 PLN
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Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry”. Zadanie zostało podzielone na
trzy części:
1. Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności
publicznych w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek OSP w Gostyni.
Przedmiot zamówienia dla każdej z trzech części obejmuje: opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania w podziale na branże
wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot, przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, uzyskaniem niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji w tym decyzji o
pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniu robót budowlanych, opinii, pozwoleń, ekspertyz i wytycznych
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową
oraz przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów.
B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz
audyt energetyczny.
C. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod:
45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, kontrolne
D. Informacja o finansowaniu ze środków zewnętrznych
1. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej.
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
E. Informacje Zamawiającego:
1. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 Pzp.
2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca
zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem
Wykonawcy w języku polskim.
F. Rozwiązania równoważne:
1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań
równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.5.) Wartość części: 525940,72 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Wyry”. Zadanie zostało podzielone na
trzy części:
1. Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności
publicznych w tym komunalnych będących własnością gminy – budynek w Wyrach ul. Główna
107.
Przedmiot zamówienia dla każdej z trzech części obejmuje: opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania w podziale na branże
wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot, przedmiarami, kosztorysami
inwestorskimi, uzyskaniem niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji w tym decyzji o
pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniu robót budowlanych, opinii, pozwoleń, ekspertyz i wytycznych
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robót objętych dokumentacją projektową
oraz przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów.
B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz
audyt energetyczny.
C. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod:
45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, kontrolne
D. Informacja o finansowaniu ze środków zewnętrznych
1. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej.
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
E. Informacje Zamawiającego:
1. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 Pzp.
2. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca
zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem
Wykonawcy w języku polskim.
F. Rozwiązania równoważne:
1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań
równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.
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3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.5.) Wartość części: 1683346,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w części 1 zamówienia:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 310 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), który stanowi, że:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w części 1 zamówienia:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części
pochodzi ze środków własnych, w części ze środków zewnętrznych, o których pozyskanie
Zamawiający aplikował z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
Z uwagi na fakt, że nie została podpisana umowa o dofinansowanie ww zamówienia z Instytucją
Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, Zamawiający unieważnia ww postępowanie.
Zmawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane. Informacja taka została zamieszczona w V rozdziale pkt. D specyfikacji warunków
zamówienia oraz w SEKCJI VI pkt. 6.7) ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie nr 2021/BZP
00071152/01 z dnia 2021-06-01).
Brak wystarczających środków na sfinansowanie całości zamówienia stoi na przeszkodzie do
zawarcia przez Zamawiającego umowy o jego realizację, z zaciągnięciem zobowiązania przez
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia, bez pokrycia w pełnej wysokości środków w
finansach budżetu Zamawiającego jako jednostki samorządu terytorialnego.
W świetle art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą prawną określającą wysokość
i cel wydatków publicznych jest uchwała budżetowa oraz plan finansowy. Zgodnie z art. 52 ust. 1
pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ujęte w budżecie gminy i w planach finansowych dochody
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stanowią prognozy ich wielkości. Natomiast w świetle pkt. 2 przytoczonego przepisu wydatki
stanowią nieprzekraczalny limit. Stanowi go kwota ujęta w odpowiedniej podziałce
klasyfikacyjnej określającej cel wydatku. Ustalenia planu po stronie wydatków mają charakter
wiążący, dyrektywny.
Niemniej jednak dochody pochodzą ze środków własnych lub zewnętrznych na dany cel
wskazany w budżecie. Niemożność posiadania środków zewnętrznych stanowi przeszkodę w
zaciągnięciu zobowiązania, gdyż uniemożliwia to jego pokrycie.
Zawierając zatem umowę w sprawie zamówienia publicznego bez zapewnienia wystarczającej
ilości środków Zamawiający działałby w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w art. 44 ust.
3 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z zasadą terminowości, wyrażającej się w
tym, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wobec tego, że Zamawiający nie podpisał umowy o dofinansowanie niniejszego zamówienia, co
uniemożliwia mu zaciągnięcie zobowiązania w wyniku zawarcia ważnej umowy. Zamawiający
zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 310 pkt.
1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w części 2 zamówienia:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 310 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), który stanowi, że:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w części 2 zamówienia:
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części
pochodzi ze środków własnych, w części ze środków zewnętrznych, o których pozyskanie
Zamawiający aplikował z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
Z uwagi na fakt, że nie została podpisana umowa o dofinansowanie ww zamówienia z Instytucją
Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, Zamawiający unieważnia ww postępowanie.
Zmawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane. Informacja taka została zamieszczona w V rozdziale pkt. D specyfikacji warunków
zamówienia oraz w SEKCJI VI pkt. 6.7) ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie nr 2021/BZP
00071152/01 z dnia 2021-06-01).
Brak wystarczających środków na sfinansowanie całości zamówienia stoi na przeszkodzie do
zawarcia przez Zamawiającego umowy o jego realizację, z zaciągnięciem zobowiązania przez
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia, bez pokrycia w pełnej wysokości środków w
finansach budżetu Zamawiającego jako jednostki samorządu terytorialnego.
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W świetle art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą prawną określającą wysokość
i cel wydatków publicznych jest uchwała budżetowa oraz plan finansowy. Zgodnie z art. 52 ust. 1
pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ujęte w budżecie gminy i w planach finansowych dochody
stanowią prognozy ich wielkości. Natomiast w świetle pkt. 2 przytoczonego przepisu wydatki
stanowią nieprzekraczalny limit. Stanowi go kwota ujęta w odpowiedniej podziałce
klasyfikacyjnej określającej cel wydatku. Ustalenia planu po stronie wydatków mają charakter
wiążący, dyrektywny.
Niemniej jednak dochody pochodzą ze środków własnych lub zewnętrznych na dany cel
wskazany w budżecie. Niemożność posiadania środków zewnętrznych stanowi przeszkodę w
zaciągnięciu zobowiązania, gdyż uniemożliwia to jego pokrycie.
Zawierając zatem umowę w sprawie zamówienia publicznego bez zapewnienia wystarczającej
ilości środków Zamawiający działałby w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w art. 44 ust.
3 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z zasadą terminowości, wyrażającej się w
tym, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wobec tego, że Zamawiający nie podpisał umowy o dofinansowanie niniejszego zamówienia, co
uniemożliwia mu zaciągnięcie zobowiązania w wyniku zawarcia ważnej umowy. Zamawiający
zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 310 pkt.
1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w części 3 zamówienia:
Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 16.06.2021 r. do godz. 9.00 nie została
złożona żadna oferta dla Części 3 zamówienia.
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